Informe de ejecucion de:Area Informe, a las:01/06/2016 08:45 AM

INFORME

El informe contendra todos los datos relevantes definidos en el Expediente y la configuracion de las areas.

EXPEDIENTE
Codigo del Expediente

Estado del Expediente

Descripcion del Expediente

Descripcion detallada del
Expediente

1074137 Vigentes PAVIMENTACION CON PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAHULICO | CONCRETO HIDRAHULICO
Y EMPEDRADO EN CALLE | Y EMPEDRADO EN CALLE
ZARAGOZA'Y HOSPITAL ZARAGOZA'Y CALLE
ALEDANA AL HOSPITAL
TITULARIDAD
Creado por Division Departamento Referencia del Expediente /
No. Control Interno
Heberto Carrillo Villa Division RAMO 23-3-2016

FECHA CONFIGURACION

Fecha y hora de creacion del Expediente

31/05/2016 01:17 PM

CATEGORIAS
Categoria Llave

Descripcion Categoria

6160

Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada

INFORMACION ADICIONAL
NUMERO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION - Numero que identifica al procedimiento de contratacion,

necesario para la publicacion del resumen de convocatoria en el Diario Oficial de la Federacion

Etiqueta

Descripcién

Propuesta

Ndmero del Procedimiento

Este numero se generard al momento de publicar el

LO-806006999-E3-2016

(Anuncio) Procedimiento.
Ejercicio presupuestal Ejercicio presupuestal 2016
Unidad compradora Unidad compradora 806006999

PROYECTO DE CONVOCATORIA - Indicar si para este procedimiento previamente se difundio el proyecto de
convocatoria a través de CompraNet, de ser el caso indicar el niimero de procedimiento asignado

Etiqueta

Descripcion

Propuesta

¢La contratacion es superior a
10,000 SMGVDF elevado al
mes?

Indicar si el presupuesto estimado de contratacion es superior a
diez mil veces el salario minimo general vigente en el Distrito
Federal elevado al mes

No

Numero del Proyecto de
Convocatoria

Si hubo Proyecto de Convocatoria, indique el nimero de dicho
Proyecto de Convocatoria, ej. PC-001ABC001-E2-2015
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TESTIGO SOCIAL - Indicar si hay participacion de testigo social en el procedimiento

Etiqueta Descripcion Propuesta
Indicar si hay participacion de | Indicar si la contratacion es superior a diez millones de dias de No
testigo social en el salario minimo general vigente en el Distrito Federal o se
procedimiento determiné impacto significativo en los programas sustantivos de

la dependencia o entidad

Nombre del testigo social Si indicé "Si" en el campo anterior, indique el nombre del testigo
social

CRITERIO DE EVALUACION

Etiqueta Descripcion Propuesta

Criterio de evaluacién Indique el criterio de evaluacion del procedimiento Binario

CONDICIONES ESPECIFICAS

Etiqueta Descripcién Propuesta
Anticipo Indique si se otorgara anticipo Si
Porcentaje del anticipo Si indicé "Si" en el campo anterior, indique el porcentaje del 30
anticipo
Puede subcontratarse Puede subcontratarse No

DATOS DE LA OBRA

Etiqueta Descripcién Propuesta
Ubicacién del sitio o sitios de Capture todos los datos de ubicacion de la obra LA OBRA SE UBICA AL
los trabajos SUR DE LA CABECERA

MUNICIPAL DE
IXTLAHUACAN, A UN
COSTADO DE LA UNIDAD

DEPORTIVA
Fecha estimada del inicio de la Fecha estimada del inicio de la obra 01/07/2016
obra
Plazo de ejecucion en dias Plazo de ejecucion en dias naturales 90
naturales
El contrato se celebrard a: Seleccione una de las siguientes opciones: Precio unitario, Precio Precio unitario

alzado, Mixto o Amortizacion Programada

INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL - Seccion de uso exclusivo para procedimientos de caracter
Internacional

Etiqueta Descripcion Propuesta

Indique si el procedimiento estd| En caso de que el procedimiento internacional sea abierto el
bajo la cobertura de tratados usuario debera indicar si aplican tratados

INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS - Seccion de uso
exclusivo para procedimientos de caracter Internacional bajo la cobertura de tratados

Etiqueta Descripcion Propuesta

Tratados Internacionales Seleccione los Tratados Internacionales aplicables

Contrataciones del Expediente

Tipologia Cadigo Nombre Fecha Fin/Cierre Estatus
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Tipologia Cédigo Nombre Fecha Fin/Cierre Estatus
Licitacion 714543 PAVIMENTACION CON 20/06/2016 09:00 Para Publicar
CONCRETO HIDRAULICO Y AM

EMPEDRADO EN CALLE
ZARAGOZA Y CALLE ALEDANA
AL HOSPITAL

Solicitudes de Compra
La Lista no contiene elementos para mostrar

ARCHIVOS VISIBLES A Licitantessf CONTRATISTAS
Nombre Archivo/Carpeta Descripcion Tamafio

Raiz (0) 0 KB

ARCHIVOS INTERNOS

Nombre Archivo/Carpeta Descripcion Tamanio

Raiz (0) 0 KB

TABLON DE MENSAJES
La Lista no contiene elementos para mostrar

ANUNCIO

Detalles del anuncio

Visible a los Licitantes Si

Descripcion del Expediente PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y 5
EMPEDRADO EN CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALEDANA
AL HOSPITAL

Entidad Federativa de la UC Colima

Tipo de Contratacion Obra Publica

Plazo de participacién o vigencia del anuncio (Para proyecto de  20/06/2016
convocatoria FECHA LIMITE PARA RECIBIR

COMENTARIOS AL PROYECTO, Para licitacion pablica e

invitacion a cuando menos tres personas: FECHA Y HORA DE

APERTURA DE PROPOSICIONES y para adjudicacion directa

FECHA DE LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION)

informacién Contrato
Fecha estimada de inicio del Contrato 01/07/2016
Duracion estimada del Contrato 90 DIAS

Fecha estimada de conclusién del contrato (DD/MM/AAAA) 28/09/2016

Notas Notas Adicionales por Defecto
Enlace Web
Responsable de realizar el procedimiento de contratacion en CompraNet

Nombre de la Unidad Compradora (UC) COL-Ixtlahuacan-DIRECCION DE COPLADE
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Nombre del Operador UC
E-mail del Operador UC

ARCHIVOS DE AN

UNCIO

Heberto Carrillo Villa

coplade-ixtlahuacan@col.gob.mx

Nombre Archivo/Carpeta Descripcion Tamafio
Raiz (5) 1,404 KB
Nombre Archivo/Carpeta Descargab Fecha ultima Descripcién Tamafio
le modificacién
BASES E3-2016.docx Si 31/05/2016 01:58:12 | BASES DE LA LICITACION | 101 KB
PM
CATALOGO DE CONCEPTOS CALLE Si 31/05/2016 01:58:43 |CATALOGO DE CONCEPTOS| 865 KB
ALEDANA HOSPITAL.xlsx PM
MODELO DE CARTA COMPROMISO.doc Si 31/05/2016 01:59:07 MODELO DE CARTA 38 KB
PM COMPROMISO
Modelo de Contrato.doc Si 31/05/2016 01:59:21 MODELO DE CONTRATO 112 KB
PM
PLANO CONCRETO HIDRAULICO CALLE Si 31/05/2016 02:37:33 | PLANO DE CONSTRUCCION | 290 KB
HOSPITAL.dwg PM
Equipo del Proyecto
Apellidos (NO Nombre (NO Mail Division Perfil
MODIFICAR ESTOS| MODIFICAR ESTE
DATOS) DATO)
Carrasco Chavez Carlos Alberto upcpcnet@gmail.com Division
Carrillo Villa Heberto coplade-ixtlahuacan@col.gob.mx Division Operador UC
AHORROS
No Activar la Gestion de los Ahorros
HISTORICO
A Comentar
Fecha Area - . .
Modificaci| modificad Descripcion Modificacion Modificad 1os A.rCh'VO Descripcion accién
on a o por |Modificaci|adjuntado
on
Campo "Estado del Anuncio™:
Difusion Nuevo Val_or "Visiblg a Todos";
01/06/2016  del Carrillo Valor AntiguoNo Vistble a los
08:45:41 | Anuncio al | El Estado del Anuncio ha cambiado |  Villa -eaores y
L Contratistas”,No hay
AM Pdblico en Heberto -
Proveedores y/o Contratistas
General i
asociados al Proyecto para
notificar los Cambios
Campo "Descripcién detallada
) del Expediente": nuevo valor
31/05/2016 Confiaurac Carrillo "PAVIMENTACION CON
01:23:46 i()% El Expediente esta Guardado Villa CONCRETO HIDRAHULICO
PM Heberto Y EMPEDRADO EN CALLE
ZARAGOZAY CALLE
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Fecha
Modificaci
on

Area
modificad
a

Descripcion Modificacion

Modificad
0 por

Comentar
ios
Modificaci
on

Archivo
adjuntado

Descripcion accion

31/05/2016
01:23:46
PM

Configurac
ion

El Expediente esta Guardado

Carrillo
Villa
Heberto

ALEDARNA AL HOSPITAL";
antiguo valor " ,Campo
"Referencia del Expediente /
No. Control Interno": nuevo
valor "RAMO 23-3-2016";
antiguo valor " ,El campo
Proyecto convocatoria obra
publica ha cambiado,El campo
Testigo social obra ha
cambiado,El campo Modalidad
de evaluacion obra publica ha
cambiado,El campo Anticipo ad
op ha cambiado,El campo
Porcentaje del anticipo ad op ha
cambiado,El campo Puede
subcontratarse ha cambiado,El
campo Ubicacion de la obra ha
cambiado,El campo Fecha
estimada del inicio de la obra ha
cambiado,El campo Plazo de
ejecucion en dias naturales ha
cambiado,El campo EI contrato
se celebrard a: ha cambiado,La
Categoria 6160 con descripcion
ha sido afiadida
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