

INFORME

El informe contendrá todos los datos relevantes definidos en el Expediente y la configuración de las áreas.

EXPEDIENTE

Código del Expediente	Estado del Expediente	Descripción del Expediente	Descripción detallada del Expediente
1104863	Vigentes	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE REGULADOR Y LINEA DE CONDUCCIÓN LA PRESA	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE REGULADOR Y LINEA DE CONDUCCIÓN LA PRESA

TITULARIDAD

Creado por	División	Departamento	Referencia del Expediente / No. Control Interno
Heberto Carrillo Villa	Division		01/3X1/2016

FECHA CONFIGURACION

Fecha y hora de creación del Expediente
07/07/2016 12:32 PM

CATEGORIAS

Categoría Llave	Descripción Categoría
6230	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

INFORMACION ADICIONAL

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN - Número que identifica al procedimiento de contratación, necesario para la publicación del resumen de convocatoria en el Diario Oficial de la Federación

Etiqueta	Descripción	Propuesta
Número del Procedimiento (Anuncio)	Este número se generará al momento de publicar el Procedimiento.	LO-806006999-E6-2016
Ejercicio presupuestal	Ejercicio presupuestal	2016
Unidad compradora	Unidad compradora	806006999

PROYECTO DE CONVOCATORIA - Indicar si para este procedimiento previamente se difundió el proyecto de convocatoria a través de CompraNet, de ser el caso indicar el número de procedimiento asignado

Etiqueta	Descripción	Propuesta
¿La contratación es superior a 10,000 SMGVDF elevado al mes?	Indicar si el presupuesto estimado de contratación es superior a diez mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes	No
Número del Proyecto de Convocatoria	Si hubo Proyecto de Convocatoria, indique el número de dicho Proyecto de Convocatoria, ej. PC-001ABC001-E2-2015	

TESTIGO SOCIAL - Indicar si hay participación de testigo social en el procedimiento

Etiqueta	Descripción	Propuesta
Indicar si hay participación de testigo social en el procedimiento	Indicar si la contratación es superior a diez millones de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal o se determinó impacto significativo en los programas sustantivos de la dependencia o entidad	No
Nombre del testigo social	Si indicó "Si" en el campo anterior, indique el nombre del testigo social	

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Etiqueta	Descripción	Propuesta
Criterio de evaluación	Indique el criterio de evaluación del procedimiento	Binario

CONDICIONES ESPECÍFICAS

Etiqueta	Descripción	Propuesta
Anticipo	Indique si se otorgará anticipo	Sí
Porcentaje del anticipo	Si indicó "Si" en el campo anterior, indique el porcentaje del anticipo	30
Puede subcontratarse	Puede subcontratarse	No

DATOS DE LA OBRA

Etiqueta	Descripción	Propuesta
Ubicación del sitio o sitios de los trabajos	Capture todos los datos de ubicación de la obra	LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA, DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
Fecha estimada del inicio de la obra	Fecha estimada del inicio de la obra	05/08/2016
Plazo de ejecución en días naturales	Plazo de ejecución en días naturales	90
El contrato se celebrará a:	Seleccione una de las siguientes opciones: Precio unitario, Precio alzado, Mixto o Amortización Programada	Precio unitario

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL - Sección de uso exclusivo para procedimientos de carácter Internacional

Etiqueta	Descripción	Propuesta
Indique si el procedimiento está bajo la cobertura de tratados	En caso de que el procedimiento internacional sea abierto el usuario deberá indicar si aplican tratados	

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS - Sección de uso exclusivo para procedimientos de carácter Internacional bajo la cobertura de tratados

Etiqueta	Descripción	Propuesta
Tratados Internacionales	Seleccione los Tratados Internacionales aplicables	

Contrataciones del Expediente

Tipología	Código	Nombre	Fecha Fin/Cierre	Estatus
Licitación	727938	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE REGULADOR Y LINEA DE AGUA EN LA PRESA	26/07/2016 09:00 AM	Vigente

Solicitudes de Compra

La Lista no contiene elementos para mostrar

ARCHIVOS VISIBLES A Licitantes/CONTRATISTAS

Nombre Archivo/Carpeta	Descripción		Tamaño
Raíz (6)			8,857 KB

Nombre Archivo/Carpeta	Descargable	Fecha última modificación	Descripción	Tamaño
BASES E6-2016.docx	Sí	08/07/2016 09:26:49 AM	CONVOCATORIA DEL CONCURSO	102 KB
CATALOGO DE CONCEPTOS TANQUE DE AGUA LA PRESA.xlsx	Sí	08/07/2016 09:27:20 AM	CATALOGO DE CONCEPTOS	142 KB
Linea de Conduccion la Presa.dwg	Sí	08/07/2016 09:30:40 AM	PLANO LINEA DE AGUA LA PRESA	8,445 KB
Linea de Conduccion la Presa.pdf	Sí	08/07/2016 09:28:28 AM	PLANO LINEA DE AGUA LA PRESA	20 KB
MODELO DE CARTA COMPROMISO.doc	Sí	08/07/2016 09:27:45 AM	MODELO DE CARTA COMPROMISO	38 KB
Modelo de Contrato.doc	Sí	08/07/2016 09:28:08 AM	MODELO DE CONTRATO	112 KB

ARCHIVOS INTERNOS

Nombre Archivo/Carpeta	Descripción	Tamaño
Raíz (0)		0 KB

TABLÓN DE MENSAJES

La Lista no contiene elementos para mostrar

ANUNCIO**Detalles del anuncio**

Visible a los Licitantes	Sí
Descripción del Expediente	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE REGULADOR Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA
Entidad Federativa de la UC	Colima
Tipo de Contratación	Obra Pública
Plazo de participación o vigencia del anuncio (Para proyecto de convocatoria FECHA LÍMITE PARA RECIBIR COMENTARIOS AL PROYECTO, Para licitación pública e invitación a cuando menos tres personas: FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES y para adjudicación directa FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN)	26/07/2016

información Contrato

Fecha estimada de inicio del Contrato	05/08/2016
Duración estimada del Contrato	90 DÍAS

Fecha estimada de conclusión del contrato (DD/MM/AAAA) 03/11/2016

Notas Notas Adicionales por Defecto

Enlace Web

Responsable de realizar el procedimiento de contratación en CompraNet

Nombre de la Unidad Compradora (UC) COL-Ixtlahuacán-DIRECCION DE COPLADE #806006999

Nombre del Operador UC Heberto Carrillo Villa

E-mail del Operador UC carvil101@hotmail.com

ARCHIVOS DE ANUNCIO

Nombre Archivo/Carpeta	Descripción		Tamaño	
Raíz (6)			8,857 KB	
Nombre Archivo/Carpeta	Descargable	Fecha última modificación	Descripción	Tamaño
BASES E6-2016.docx	Sí	08/07/2016 09:33:01 AM	CONVOCATORIA DEL CONCURSO	102 KB
CATALOGO DE CONCEPTOS TANQUE DE AGUA LA PRESA.xlsx	Sí	08/07/2016 09:33:27 AM	CATALOGO DE CONCEPTOS	142 KB
Linea de Conduccion la Presa.dwg	Sí	08/07/2016 09:36:16 AM	PLANO LINEA DE AGUA LA PRESA	8,445 KB
Linea de Conduccion la Presa.pdf	Sí	08/07/2016 09:34:11 AM	PLANO LINEA DE AGUA LA PRESA	20 KB
MODELO DE CARTA COMPROMISO.doc	Sí	08/07/2016 09:33:41 AM	MODELO DE CARTA COMPROMISO	38 KB
Modelo de Contrato.doc	Sí	08/07/2016 09:33:56 AM	MODELO DE CONTRATO	112 KB

Equipo del Proyecto

Apellidos (NO MODIFICAR ESTOS DATOS)	Nombre (NO MODIFICAR ESTE DATO)	Mail	División	Perfil
Carrasco Chavez	Carlos Alberto	upcpnet@gmail.com	Division	
Carrillo Villa	Heberto	coplade-ixtlahuacan@col.gob.mx	Division	Operador UC

AHORROS

No Activar la Gestión de los Ahorros

HISTÓRICO

Fecha Modificación	Área modificada	Descripción Modificación	Modificado por	Comentarios Modificación	Archivo adjuntado	Descripción acción
08/07/2016 09:39:02 AM	Difusión del Anuncio al Público en	El Estado del Anuncio ha cambiado	Carrillo Villa Heberto			Campo "Estado del Anuncio": Nuevo Valor "Visible a Todos"; Valor Antiguo "No Visible a los Proveedores y/o Contratistas", No hay

Fecha Modificación	Área modificada	Descripción Modificación	Modificado por	Comentarios Modificación	Archivo adjuntado	Descripción acción
08/07/2016 09:39:02 AM	General	El Estado del Anuncio ha cambiado	Carrillo Villa Heberto			Proveedores y/o Contratistas asociados al Proyecto para notificar los Cambios
08/07/2016 09:30:50 AM	Archivos No Visibles al Público en General	Lista de Anexos visible a Proveedores guardada	Carrillo Villa Heberto			<p>Ha sido creado el Archivo:</p> <p>Archivo: BASES E6-2016.docx Fecha de Creación: 08/07/2016 09:26:49 AM Descripción: CONVOCATORIA DEL CONCURSO Dimensión: 102 KB Usuario - creador: Carrillo Villa Heberto Comentarios insertados: ,Ha sido creado el Archivo:</p> <p>Archivo: CATALOGO DE CONCEPTOS TANQUE DE AGUA LA PRESA.xlsx Fecha de Creación: 08/07/2016 09:27:20 AM Descripción: CATALOGO DE CONCEPTOS Dimensión: 142 KB Usuario - creador: Carrillo Villa Heberto Comentarios insertados: ,Ha sido creado el Archivo:</p> <p>Archivo: MODELO DE CARTA COMPROMISO.doc Fecha de Creación: 08/07/2016 09:27:45 AM Descripción: MODELO DE CARTA COMPROMISO Dimensión: 38 KB Usuario - creador: Carrillo Villa Heberto Comentarios insertados: ,Ha sido creado el Archivo:</p> <p>Archivo: Modelo de Contrato.doc Fecha de Creación: 08/07/2016 09:28:08 AM Descripción: MODELO DE CONTRATO Dimensión: 112 KB Usuario - creador: Carrillo Villa Heberto</p>

Fecha Modificación	Área modificada	Descripción Modificación	Modificado por	Comentarios Modificación	Archivo adjuntado	Descripción acción
08/07/2016 09:30:50 AM	Archivos No Visibles al Público en General	Lista de Anexos visible a Proveedores guardada	Carrillo Villa Heberto			<p>Comentarios insertados: ,Ha sido creado el Archivo:</p> <p>Archivo: Linea de Conduccion la Presa.pdf Fecha de Creación: 08/07/2016 09:28:28 AM Descripción: PLANO LINEA DE AGUA LA PRESA Dimensión: 20 KB Usuario - creador: Carrillo Villa Heberto</p> <p>Comentarios insertados: ,Ha sido creado el Archivo:</p> <p>Archivo: Linea de Conduccion la Presa.dwg Fecha de Creación: 08/07/2016 09:30:40 AM Descripción: PLANO LINEA DE AGUA LA PRESA Dimensión: 8,445 KB Usuario - creador: Carrillo Villa Heberto</p> <p>Comentarios insertados:</p>
07/07/2016 12:36:02 PM	Configuración	El Expediente esta Guardado	Carrillo Villa Heberto			<p>Campo "Descripción detallada del Expediente": nuevo valor "CONSTRUCCIÓN DE TANQUE REGULADOR Y LINEA DE CONDUCCIÓN LA PRESA"; antiguo valor "",El campo Proyecto convocatoria obra publica ha cambiado,El campo Testigo social obra ha cambiado,El campo Modalidad de evaluacion obra pública ha cambiado,El campo Anticipo ad op ha cambiado,El campo Porcentaje del anticipo ad op ha cambiado,El campo Puede subcontratarse ha cambiado,El campo Ubicación de la obra ha cambiado,El campo Fecha estimada del inicio de la obra ha cambiado,El campo Plazo de ejecución en días naturales ha cambiado,El campo El contrato se celebrará a:</p>

Fecha Modificación	Área modificada	Descripción Modificación	Modificado por	Comentarios Modificación	Archivo adjuntado	Descripción acción
07/07/2016 12:36:02 PM	Configuración	El Expediente esta Guardado	Carrillo Villa Heberto			ha cambiado,La Categoría 6230 con descripción ha sido añadida